

Projekt:

**Výber dopravcov na prepravu dreva pre Mondi SCP
Ružomberok na obdobie od 1. júla 2021**

Slowwood Ružomberok, a.s.

Požiadavka na cenovú ponuku

Projekt manažér: Bartolomej Kameník

Technický manažér: Katarína Slašťanová



Tento materiál obsahuje informácie, ktoré nie sú určené k zverejneniu mimo spoločnosti Slowwood Ružomberok, a.s. (ďalej len „Slowwood“). Zadanie nesmie byť kopírované ani ako celok, ani čiastočne a nesmie byť využívané k účelom, ktoré nesúvisia s vypracovaním ponuky bez písomného súhlasu zástupcu firmy Slowwood. Oslovené spoločnosti môžu poskytovať informácie uvedené v tomto materiáli v rozsahu potrebnom len tým zamestnancom, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní ponuky.

1. Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je

- zvýšenie objemu dreva dovezeného do Mondi SCP (ďalej „MSCP“) železničnou dopravou
- optimalizácia ceny prepravy dreva autami do MSCP a optimalizácia služieb spojených s prepravou (ďalej „služby“)
- výber konkrétneho dopravcu na konkrétnu oblasť odvozu – stabilizácia odvozu dreva
- obojstranná garancia objemu dopravy

2. Popis súčasného stavu

- Za prepravu a služby platí Slowwood dopravným spoločnostiam podľa cien uvedených vo WLS (logistický software firmy Slowwood) pri akceptácii konkrétnej prepravy dreva.

3. Popis požiadaviek

3.1. Základné požiadavky

- Dopravca zabezpečí služby a prepravu dreva za ponúknutú cenu prepravy podľa ponúknuťej mesačnej kapacity prepravy počas celého obdobia od 1.7.2021 do 31.3.2022 a to vozidlami s aktuálne platnou permanentnou priepustkou do areálu MSCP. Slowwood si vyhradzuje právo zmeniť cenu prepravy dreva podľa aktuálne platnej Rámcovej zmluvy o preprave dreva (v prípade významných zmien faktorov ovplyvňujúcich cenu prepravy dreva).
- Dopravca zabezpečí prepravu dreva podľa aktuálnych požiadaviek dodávateľa dreva do MSCP (miesto naloženia, množstvo, kvalita, termín).

3.2. Doba trvania Rámcovej zmluvy o preprave dreva (prípadne jej doplnku)

- V prípade dohody o cene prepravy dreva a vyhradenia miest odvozu pre konkrétnu dopravnú spoločnosť zmluvné strany uzavru doplnok k Rámcovej zmluve na obdobie od 1.7.2021 do max. 31.3.2022.
- Predpokladaný termín začiatku platnosti zmenenej ceny prepravy dreva - v prípade nevyhradenia miest odvozu pre konkrétnu dopravnú spoločnosť od 1.7.2021.

3.3. Fakturácia:

Fakturácia ceny za prepravu dreva a služby poskytované dopravcom na základe Rámcovej zmluvy o preprave dreva a jej dodatkov sa bude uskutočňovať dvakrát mesačne. Lehota splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní od jej vystavenia, pričom termíny platobných behov Slowwood Ružomberok, a.s. sú tretieho (3.) a osemnásteho (18.) dňa každého kalendárneho mesiaca.

4. Ponuka

4.1. Komunikácia

Poskytovanie bližších informácií k projektu sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Zodpovedná osoba objednávateľa:

Ing. Bartolomej Kameník,
e-mail: bartolomej.kamenik@mondigroup.com
tel.: + 421 910 555 939

Ing. Katarína Slašťanová
e-mail: katarina.slastanova@mondigroup.com
tel.: + 421 44 436 28 63

4.2. Požiadavka na obsah a štruktúru ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

- 4.2.1. Identifikáciu uchádzača
- 4.2.2. Kontakty na zodpovedné osoby uchádzača
- 4.2.3. Cenová časť
 - 4.2.3.1. Cena prepravy dreva v €/t z expedičných skladov (ES) Lesov Slovenskej republiky (LSR) do MSCP.
 - 4.2.3.2. Cena prepravy dreva v €/t z vybraných slovenských odvozných miest (OM) do MSCP (Pre výber odvozných miest platí že v mesiacoch január-december 2020 bolo dovezených viac ako 1000m³ dreva).
 - 4.2.3.3. Cena prepravy dreva v €/t z ES LSR a z OM LSR na sklad MSCP vo Veľkých Kozmálovciach
 - 4.2.3.4. Ponuka ceny za služby spojené s prepravou dreva v €/m³ (nakládka áut, zvoz a vagónovanie).
 - 4.2.3.5. Mesačná kapacita odvozu z jednotlivých ES a vybraných OM v období 1.7.2021 - 31.3. 2022

4.3. Zasielanie cenových ponúk

Cenové ponuky musia byť doručené v elektronickej forme do 23.6.2021 na všetky nasledovné mailové adresy:

jan.kutnik@mondigroup.com
katarina.slastanova@mondigroup.com
bartolomej.kamenik@mondigroup.com

4.4. Vyhodnotenie ponúk

Kritéria vyhodnocovania ponúk:

- Cena prepravy dreva a služieb
- Profesionalita, referencie poskytovania služieb, interné hodnotenie dopravnej spoločnosti

Slowwood Ružomberok, a.s. si vyhradzuje právo nevybrať ponuku uchádzača, výsledky výberového konania neuplatniť, alebo výberové konanie zrušiť. Náklady spojené s prípravou ponuky nebudú účastníkovi výberového konania refundované.

5. Časový plán

5.1. Dodanie ponúk

Udalosť	Dátum
Odoslanie Požiadavky na cenovú ponuku potenciálnym dopravcom	16.6.2021
Uzatvorenie prijímania ponúk a zahájenie ich posudzovania	23.6.2021 *

Poznámka*: Ponuky dodané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.

5.2. Predpokladaný harmonogram projektu

Postupnosť projektu	Dátum
Krok 1 – Posúdenie ponúk a výber dodávateľa	do 28.6.2021
Krok 3 – Finalizácia doplnku zmluvy s vybraným dodávateľom	do 29.6.2021
Krok 4 – Podpis doplnku zmluvy	do 30.6.2021
Krok 5 – Ukončenie projektu	do 1.7.2021

6. Prílohy

Príloha č.1 – ponuka cien za prepravu dreva do MSCP